



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
CÂMARA DE VEREADORES DE MONTENEGRO**

**"Montenegro Cidade das Artes  
Capital do Tanino e da Citricultura"**



**ATA  
JULGAMENTO NOVA PROPOSTA TÉCNICA**

**Processo n.º:** 119-SI 068/14.....  
**Modalidade:** Tomada de Preços n.º 04/2014.....  
**Tipo:** Técnica e Preço.....  
**Objeto:** contratação de serviço especializado para a elaboração do projeto arquitetônico da nova sede da Câmara Municipal de Vereadores de Montenegro.....  
**Data abertura envelopes de habilitação:** 05 de setembro de 2014, 10h.....  
**Data julgamento habilitação:** 18 de setembro de 2014, 8h.....  
**Empresas Participantes:** Beck de Souza Engenharia Ltda.; DMS Arquitetura e Engenharia Ltda.; Planobase Design Sociedade Simples Ltda.; Rafael Goularte Ortiz.....  
**Empresa Habilitada:** Beck de Souza Engenharia Ltda.....  
**Data abertura envelope Proposta Técnica:** 03 de outubro de 2014, 15h.....  
**Data julgamento Proposta Técnica:** 13 de outubro de 2014, 14h. **Resultado:** DESCLASSIFICADA a Proposta Técnica da única empresa habilitada, Beck de Souza Engenharia Ltda.....

.....  
Aos quatorze dias do mês de novembro de dois mil e quatorze, às quinze horas, reuniu-se, na Sala de Reuniões do Legislativo Municipal, a Comissão Permanente de Licitações-CPL, designada pelas Portarias n.º 046 e 055/14, para, em virtude da aplicação do art. 48, § 3º, da Lei 8.666/93, proceder a abertura e julgamento do envelope n.º 02, Proposta Técnica (nova), da única empresa habilitada, Beck de Souza Engenharia Ltda. Esteve presente o Senhor Paulo Roberto Goulart Veiga, representante da empresa Beck de Souza Engenharia Ltda. A CPL, após a abertura do envelope e de rubricar toda a documentação constante da proposta técnica, a qual também foi rubricada pelo representante da empresa presente, decidiu suspender os trabalhos para a sua competente análise, visando a aferição do atendimento às exigências legais e editalícias e, então, declarar o julgamento desta fase, o qual será divulgado posteriormente. O envelope n.º 3 – Proposta Financeira – será mantido lacrado até o momento da fase de abertura. Nada mais havendo a constar, a Presidente da CPL declarou encerrada a reunião, às quinze horas e vinte e dois minutos, da qual foi lavrada esta ata que, lida e aprovada, segue assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitações e representante da empresa presente. Montenegro, 14 de novembro de 2014.....

Dirce Emília Bruschi,  
Presidente.

André Luís Susin,  
Membro.

Aline Endres Marcadella,  
Membro.

Paulo Roberto Goulart Veiga,  
Beck de Souza Engenharia Ltda.